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Strada Statale 26 dir, n° 48 - Entréves

[-11013 COURMAYEUR

Ing. Monica Deval
Dott. Luigi Canova

Doc.: 24142_OF001_00

Offerta per prestazioni professionali relative al coordinamento sicurezza per

revisione speciale funivia Skyway

AO

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, ci pregiamo con la presente sottoporre alla vostra
attenzione la nostra migliore valutazione economica per l'attivita professionale in oggetto, tenuto

conto del cronoprogramma fornitoci:

A - PARTE TECNICA
- Assunzione del ruolo di Coordinatore in Fase di Progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)
ai senti del D.Lgs. 81/08 per la revisione decennale della funivia, comprensiva dei lavori
straordinari sui due tronchi (scorrimento, sostituzioni fune traente, sostituzione fune
SOCCOrso ecc.) :
- Redazione PSC in fase di progettazione tenuto conto della documentazione fornita dal
committente;
- Coordinamento in fase di esecuzione dell’opera in oggetto per I'intera durata dei lavori cosi
come previsto nel cronoprogramma dei lavori + 30%, per tener conto di eventuali imprevisti.
B - IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
Per le prestazioni di cui al PUNTO A .......ueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeaeee 5.200,00 €;
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La quotazione sopraindicata & da intendersi al netto della tassazione in vigore (IVA,
INARCASSA);

C - CONSEGNA ELABORATI

e La consegna dei PSC avverra secondo I'esigenza di cantiere della committenza e comunque
nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08

D - EATTURAZIONE

Si prevede un piano di fatturazione configurato secondo l'effettivo andamento dei lavori, come
di seguito proposto per I'importo in offerta.

- 40% alla consegna del PSC
- 60% alla fine dei lavori;

Il pagamento sara a 30 g.g. data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario su lIstituto di
Credito che sara indicato in sede di fatturazione

Nel ringraziare anticipatamente per la Vostra attenzione e per la fiducia accordataci, restiamo in
attesa di un Vostro gradito riscontro e ci rendiamo disponibili per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
DIMENSIONE Ingenierie s.r.l.
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