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11013 COURMAYEUR (AO)

c.a. Monica Deval

Melzo, 12 luglio 2024

OFFERTA N. 2980/2024 rev.01

Oggetto: Funivia del Monte Bianco — Sistema di monitoraggio - ripristino e aggiornamento di

Cantiere a Punta Helbronner — Funivia Skyway /CUP B72D24000030002

Con riferimento ai colloqui e mail intercorsi, Vi inviamo I'aggiornamento della nostra offerta del 10/08/2023

n. 2976 relativamente ad attivita di gestione e validazione dati di monitoraggio.

Per completezza riassumiamo qui di seguito le tipologie di attivita che saranno da noi svolte in base anche

alle Vostre richieste.

Verifica della funzionalita degli strumenti, manutenzione delle tenute idrauliche delle teste di mi-
sura, controllo e manutenzione delle scatole di giunzione e dei collegamenti locali, controllo della
continuita dei segnali tra scatola di giunzione e sistema di acquisizione dati testando ogni condut-
tore testa/coda. Tale attivita & stata iniziata nel 2023 e verra completata, compatibilmente con le
condizioni meteo, entro il 2024;

Sostituzione delle unita di acquisizione con un unico acquisitore dotato di modem di ultima genera-
zione o di collegamento alla rete esistente nella stazione mediante cavo ethernet o wi-fi. Prevedere
5 schede di acquisizione da 16 canali in grado di acquisire tutti i sensori presenti in loco con la di-
sponibilita di alcuni canali per eventuali nuovi strumenti da installare. Attivita completata nel 2023;
Pubblicazione su un portale web che permettera I'archiviazione, la visualizzazione di diagrammi e
tabelle e I'esportazione dei dati ad utenti dotati di credenziali dedicate. Per tale attivita Vi viene

proposta la quotazione equivalente all’ anno 2024 di attivita.
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1 VALUTAZIONE ECONOMICA

DESCRIZIONE U.M. | QUANTITA’ | IMPORTO UNI- | IMPORTO TOTALE
STIMATE TARIO
1.Verifiche funzionali e di integrita ai sen- g 3 1.200,00 3.600,00

sori, scatole di giunzione, cavi di collega-
mento. Attivita svolta da due tecnici per 3

giorni stimati

tore, cablaggio, €

viamento nuovo sistema. Attivita svolta

ivita di installazione del nuovo acquisi- n 3 1.200,00 3.600,00

collaudo e av-

2 tecnici per 3 giorni stimati T ——
3.Spese di trasferta/squadra g 6 300,00 1.800, -
4.Trasferimenti con auto aziendale Viaggio n 2 400,00 800,00

piu pedaggio autostradale

5.Apparecchiatura isizione automa- n 1 4.850,00 4.850,00

tica composta da 5 schede di acquisizione, \\

pc industriale e modem telefonico per il \

collegamento remoto.

6.Creazione sito web n T —i566;68 1.500.00
7.Gestione e sorveglianza mensile, valida- mese 12 600,00 7.200,00

zione dati e manutenzione sito Web per

tutto I'anno 2024

Le quantita soprariportate ai punti 1, 2 e 4 sono indicative e verranno contabilizzate a consuntivo, sulla base
di rapporti di lavoro e del nostro tariffario.

2 CONDIZIONI DI FORNITURA:

e Fatturazione

e Pagamenti:

e Prezzo:

Oneri a Vs. carico

A ricevimento ordine il primo semestre del 2024, entro il 31.12 il secondo seme-
stre

Eventuali interventi in sito: dopo I'esecuzione dell’intervento a fronte di rapporto
di lavoro

30 gg data fattura fine mese.

IVA Esclusa

- Eventuali permessi ed autorizzazioni di lavoro
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- Trasferimenti locali
- Disponibilita saltuaria di personale di ausilio, se necessario, durante le fasi di installazione

- Lafornitura di energia da rete 220 V per tutta la durata del monitoraggio

In attesa di un vs. gradito riscontro, si porgono cordiali saluti

AGISCO. Srl

Dr. Pierfederico Colombo
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